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Présentation du projet 

Contexte du projet 

Présentation du Projet : 
 

ISP INFORMATIQUE, entreprise spécialisée dans les services informatiques 
et les réparations, s'engage dans un projet d'envergure visant à moderniser 

ses infrastructures. L'objectif principal est de migrer ses serveurs vers une 
solution matérielle plus récente, performante et dotée d'une capacité de 

stockage accrue. Pour mener à bien cette initiative, le stagiaire BLONDEAU 
Joan sera chargé de formuler des recommandations, tant sur le plan 

logiciel que matériel, afin de répondre de manière optimale aux besoins 
spécifiques de l'entreprise. 

 
 

 

Besoins du projet 

Besoins : 

Analyse des Besoins du Projet : 
 

Serveur et Capacité de Stockage : L'entreprise nécessite un serveur de 
dernière génération avec une capacité de stockage plus élevée, répondant 

ainsi aux exigences croissantes en termes de performances et de volume 
de données. 

 
Performances et Sécurité : Une capacité de 64 Go de RAM et un système 

plus performant sont essentiels. De plus, des systèmes de sécurisation plus 
avancés doivent être intégrés pour assurer la protection optimale des 

données. 
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Spécifications applicatives (exigences fonctionnelles) 
 
 

Description : 

a. Description Graphique et Ergonomique :  

Les interfaces graphiques doivent être simples et conviviales pour 
garantir un contrôle optimal sur l'ensemble de l'infrastructure. 

 
b. Autres Spécifications Applicatives :  

 
(à développer en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise) 

 

 

Spécifications techniques (exigences techniques) 

Description : 

1. Infrastructure : Utilisation d'un serveur de dernière génération 

répondant aux exigences de stockage, de puissance et de sécurité. 
 

2. Contrôleur de Domaine et Base de Données : Le contrôleur de domaine 
existant sera maintenu, et des serveurs NAS dédiés au stockage seront 

utilisés. 
 

 
3. Sécurité : Mise en place d'une authentification multifactorielle, mise à 

jour régulière du NAS, sauvegarde des données à deux endroits 
distincts, et utilisation d'un dispositif RAID (combinaison du RAID 0 et 

RAID 1) pour garantir la disponibilité des données. 
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Ressources et contraintes  

Description : 

A. Ressources Nécessaires : Implication du stagiaire et de l'équipe 
technique pour garantir la stabilité du service, répondre aux exigences 

évolutives et maintenir une expérience utilisateur optimale. 
 

B. Contraintes : Gestion du temps cruciale, avec un délai de réalisation de 
7 semaines nécessitant une planification minutieuse et une 

coordination efficace. 
 

 

 

Prestations attendues et modalités de réalisation 
(budget et planification) 

Description : 

Le projet couvre l'étude, l'installation, et la maintenance ultérieure, avec un 

budget de 5 000 euros. Les coûts comprennent le serveur NAS et le dispositif 
RAID (4 000 euros), avec une phase de maintenance débutant trois mois 
après la livraison initiale pour assurer une période d'ajustement proactive. 

En résumé, l'approche holistique du projet vise à respecter le budget établi 
tout en assurant la qualité et la durabilité de l'infrastructure informatique. 

L'entreprise entend ainsi optimiser ses opérations tout en garantissant une 
évolution continue de ses infrastructures technologiques. 

 
 

 

 
 

 
  


